


ДОГОВОР
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

г. Мурманск	«____» __________ 2011 г.


Заказчик ОАО «ТГК-1», в лице заместителя генерального директора - директора филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Антипова Александра Геннадьевича, действующего на основании доверенности №177-2011 от  01.01.2011г., с одной стороны, и
___________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании __________________________ и лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий  и сооружений _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.


ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения, дополнения и изменения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны и в период выполнения работ и (или) действия Договора.

Объект – Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) каскада Серебрянских филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Работы – все проектные и (или) изыскательские работы (весь объем Работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием и (или) исходными данными Заказчика (Приложение №1) и условиями настоящего Договора.

Результат работ – техническая документация, проектная документация: проект, смета, рабочая документация, отчеты, спецификации и  другая документация, разработанная Подрядчиком на основании Технического задания и (или) исходных данных, предоставленных Заказчиком, подлежащая передаче Заказчику по настоящему Договору.

Акт сдачи-приемки – документ, свидетельствующий об окончании этапов Работ, всех Работ (всего объема Работ) по настоящему Договору и передаче Результата работ от Подрядчика - Заказчику.

Ценник – нормативный документ, используемый для определения стоимости Работ по настоящему Договору, в том числе, «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики», «Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений». Применяемый документ (Ценник) указывается в смете.



1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проекта «Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19): Модернизация пьезометров плотины с оснащением их датчиками ПДС» каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (далее – вместе или отдельно – Проект и  Техническая документация).
1.2. Градостроительные, функциональные, технические, экономические и другие требования к Проекту и Технической документации, разрабатываемым Подрядчиком по настоящему договору, должны соответствовать исходно-разрешительной документации (техническому заданию, исходным данным), утвержденной Заказчиком, а также требованиям законодательных и нормативных актов Российской Федерации и территориальным строительным нормам в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором Работ.
2.1.3. Участвовать в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.
2.1.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.
2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению настоящего договора.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.2. Представлять в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Заказчику.
2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде ,в том числе о внесении изменений и дополнений в Техническое задание (исходные данные), если они не противоречат условиям настоящего договора.
В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.
2.3.4. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять Проект и Техническую документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты Проекта и Технической документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов.
2.3.5. Согласовывать готовый Проект и Техническую документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления, а при необходимости - привлекать Заказчика для целей получения согласований указанных органов и организаций, за свой счет устранять замечания указанных органов и организаций.
2.3.6. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.
2.3.7. Не передавать Результат работ по настоящему договору полностью или частично третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
2.3.8. В случае внесения изменений в проектные решения по своей инициативе (в том числе на стадии разработки рабочей документации) согласовать измененную проектную документацию в установленном действующим законодательством порядке за свой счет.
2.4. Подрядчик имеет право привлечь к Работе третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком.





3. Цена Работ и порядок расчетов

3.1. Общая цена Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет ___________________, кроме того, НДС (18%) - ____________, всего с НДС __________________.
Указанная сумма является твердой, определена на основании Ценника на момент заключения настоящего Договора в соответствии со сметой, являющейся Приложением №3 и неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Изменение общей цены работ, указанной в пункте 3.1 Договора возможно только по соглашению сторон в случае существенного изменения факторов, влияющих на ценообразование. В случае применения на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору коэффициентов (индексов) и иных аналогичных значений с целью изменения цены работ, по отношению к сумме, указанной в пункте 3.1, стороны руководствуются позициями Ценника, указанного в настоящем Договоре (приложениях). 
3.3. В стоимость работ по настоящему договору не входят и подлежат дополнительной оплате на основании выставленных счетов:
3.3.1. Расходы за дополнительное (сверх оговоренного в п. 4.3.1) количество экземпляров Отчета, Проекта, Технической документации.
3.3.2. Оплата услуг согласующих и экспертных органов по согласованию Проекта, Технической документации.
3.4. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно за разработанную техническую документацию не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных этапов работ на основании подписанных актов сдачи-приемки и соответствующих счетов-фактур, выставляемых Подрядчиком.
3.5. Предельный срок исполнения Заказчиком обязательства по оплате за выполненные Подрядчиком Работы по настоящему Договору равен трем месяцам с момента подписания Акта сдачи-приемки Работ (в полном объеме) по настоящему договору.
3.6. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Работ.
3.7. Оплата выполненных Работ производится в безналичном порядке платежными поручениями с банковского счета Заказчика на банковский счет Подрядчика. По соглашению сторон оплата может производиться ценными бумагами, уступкой прав требования, или иным способом, не запрещенным действующим законодательством РФ.
3.8. Обязанность Заказчика по оплате Работ по настоящему Договору считается выполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика.
3.9. В случае обнаружения Заказчиком в выполненных и принятых Работах недостатков (в том числе, отклонений от требований нормативно-правовых актов, Технического задания, иных исходных данных), Заказчик вправе не оплачивать указанные Работы до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ (этапов), Результата работ

4.1. Срок начала Работ – «20» июня 2011г.
Срок окончания Работ и передачи Результата работ (в полном объеме) Заказчику – «31» декабря 2011г.
Сдача и приемка выполненных проектных и изыскательских работ (Отчета и (или) созданного Проекта, и разработанной Технической документации) осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в календарном плане работ, являющемся приложением №4 к настоящему договору.
4.2. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков выдачи Технического задания и (или) исходных данных, сроки начала и окончания работ по договору переносятся на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по договору.
4.3. Выполнение Работ (этапов работ) по договору подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ (этапов работ) по форме, указанной в Приложение №5 к настоящему Договору, который оформляется в следующем порядке:
4.3.1. В сроки, установленные календарным планом работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной 3 (три) комплекта Отчета, Проекта, Технической документации и другой исполнительской документации, соответственно, а также подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ (этапов работ).
4.3.2. Приемка работы (в том числе Результата работ в полном объеме) Заказчиком осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента получения технической документации.
В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ (этапов работ) или направить Подрядчику мотивированный отказ.
4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки Результата работ (этапов Работ) Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4. Окончательная приемка Результата работ (Результата этапа работ) производится после получения положительного заключения государственной экспертизы, а также всех согласований и экспертиз проектной документации, необходимых для возможности использования Результата работ для целей строительства Объекта.
4.5. Если в процессе выполнения изыскательских работ и (или) создания Проекта и разработки Технической документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
4.6. В случае досрочного прекращения Работ по договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту Отчет и (или) разработанный им Проект и Техническую документацию по степени их готовности на момент прекращения Работ и оплатить их цену (по факту исходя из применяемого по настоящему Договору Ценника).
4.7. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан принять и вправе оплатить эти работы на условиях настоящего Договора, исходя из сроков календарного плана (Приложение №4).

5.Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в  соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки Результата работ, в том числе и за те, которые обнаружены при его реализации, а также в процессе эксплуатации Объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками Результата работ.
В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные недостатки, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов, и, сверх того, взыскать с последнего неустойку в размере 25 % от общей цены настоящего Договора.
5.3. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику (как в полной сумме, так и частично) проценты за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.
5.4. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ (этапов Работ) Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)% от цены (стоимости) невыполненных или несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки.
5.5. Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведомлением) уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), которые она имеет право начислить другой Стороне, а также срок их начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с даты, указанной в уведомлении, и Договор будет действовать в части, не противоречащей таким уведомлениям. Датой начисления штрафных санкций будет являться дата, указанная в уведомлении о начислении, или в соответствующем документе, подписанном двумя Сторонами. В случае если споры по уплате штрафных санкций будут переданы на рассмотрение судебных органов, и судебным актом, вступившим в законную силу, размер штрафных санкций будет уменьшен, то Стороны обязаны внести соответствующие изменения в расчеты с даты вступления судебного акта в законную силу.
5.6. Уплата неустойки, штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора. 

6. Передача прав

6.1. Подрядчик передает Заказчику права на использование Результата работ, результата этапов Работ (Отчета, Проекта и Технической документации – полностью или частично), разработанных им и (или) его субподрядчиками по настоящему Договору.
6.2. Использование Заказчиком в полном объеме или частично Отчета, Проекта и технической документации, разработанных и переданных по настоящему Договору, разрешается неоднократно. Заказчик вправе передавать Результат работ третьим лицам, уведомляя о такой передаче Подрядчика.
6.3. Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные объекты интеллектуальной собственности, входящие в Результат работ (результат этапов Работ), созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем и в силу  имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из прав на использование объектов интеллектуальной собственности.
6.4. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих в отношении объектов, способных к правовой защите, входящих в Результат работ (этапов Работ), Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
7.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону  о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

8. Срок действия договора

8.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
8.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.3. Основания для одностороннего внесудебного расторжения Договора:
- задержка Заказчиком оплаты по настоящему Договору на срок свыше 90 календарных дней или объявление государственными органами о банкротстве Заказчика:
- задержка по вине Подрядчика сроков выполнения работ на срок свыше 30 календарных дней или объявление о введении процедур, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), в отношении Подрядчика.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.
9.2. Требования п. 9.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются  нормами законодательства Российской Федерации.
10.4. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами по предмету настоящего Договора теряют силу.
10.5. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Мурманской области.
10.6. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.
10.7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
· приложение №1 - Техническое задание и (или) исходные данные;
· приложение №2 - Свидетельство о регистрации Подрядчика в качестве юридического лица (копия), копия лицензии (в случае, если деятельность Подрядчика по выполнению настоящего Договора лицензируется);
· приложение №3 - Расчет договорной цены (смета);
· приложение №4 - Календарный план выполнения работ, состав этапов работ;
· приложение №5 - Акт сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ (этапов работ);
· Приложение №6 - Требования и обязательства по Системе экологического менеджмента ОАО «ТГК-1»;
10.8. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
10.9. При выполнении работ по настоящему договору заказчик и подрядчик должны обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение № 6 к настоящему Договору).

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
ИНН 7841312071    КПП 784101001
Юр. адрес: 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 197198, Санкт-Петербург, БЦ «Арена Холл», пр. Добролюбова, 16, корп. 2, литера А
р/с 407 028 103 090 000 00 005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г.Санкт-Петербург
к/с 301 018 108 000 000 00 861,      БИК 044 030 861 
ОКПО 76201586, ОГРН 1057810153400
Грузополучатель: 
филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»
Адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, ул. Советская, 2
ИНН 7841312071,      КПП 510543001
р/с 40702810309000000092 в ОАО «АБ «РОССИЯ» в г. Санкт-Петербург
ИНН / КПП  7831000122 / 997950001
БИК 044030861 
к/с 30101810800000000861 
Подрядчик:
___________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________ КПП ______________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________
Фактический адрес: _________________________________________________________________
тел./факс ___________________________________________________________________________
р/с ________________________________________________________________________________
в __________________________________________________________________________________
к/с ________________________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________________
ОКПО _______________________________, ОКОНХ _____________________________________

Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок от даты изменения.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Заказчик:	Подрядчик:
Зам. Генерального директора-
Директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

                                  /Антипов А.Г./
	_____________________________



Приложение №6 к 
Договору  №         от «    » __________2011г.


Требования и обязательства по СЭМ ОАО «ТГК-1»

1.ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН 
Провести инструктаж Генподрядчика (Подрядчика) об Экологической политике ОАО «ТГК-1» (Приложение №_6.1.), значимых экологических аспектах* (Приложение № 6.2.) и требованиях по охране окружающей среды, предусмотренных настоящим договором.
Осуществлять контроль соблюдения Генподрядчиком (Подрядчиком) требований природоохранного законодательства РФ и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (СЭМ).
Заказчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения Актов о приемке выполненных Работ обязан подписать их и возвратить Генподрядчику (Подрядчика)  или направить мотивированный отказ в случае выявления недостатков Работ, в т.ч. в случае невыполнения Подрядчиком требований природоохранного законодательства и СЭМ.

2.ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК) ОБЯЗАН
Ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» значимыми экологическими аспектами и требованиями по охране окружающей среды СЭМ; при исполнении обязательств по настоящему договору принимать необходимые меры для соблюдения обязательств Экологической политики ОАО «ТГК-1» и требований СЭМ.
3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Генподрядчик (Подрядчик) несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ.
* - если эти аспекты применимы к деятельности Генподрядчика (Подрядчика).

























Приложение №  6.1.
Экологическая политика

УТВЕРЖДЕНА РЕШЕНИЕМ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТГК-1» 
ОТ «05» ИЮНЯ 2007 Г.
ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.
Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.
Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства: 
· признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;
· безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;
· непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;
· рациональное использование природных и энергетических ресурсов; 
· приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;
· открытость и доступность экологической информации;
· совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.
Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:
· строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;
· строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;
· реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;
· реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;
· строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;
· установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.
ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов. 


Приложение 6.2

Выписка из Реестра существенных экологических аспектов ОАО «ТГК-1»

	№ п/п
	Экологический аспект
	Характер воздействия на окружающую среду
	Период
	Вид производственного процесса
	Филиал /Предприятие
	Рейтинг аспекта

	7
	Обращение с отходами подрядными организациями
	Образование отходов при работе подрядных организаций
	Текущий
	Работа подрядных организаций
	Структурные подразделения ОАО «ТГК-1»
	6,4





			7
