ДОГОВОР №_____
(на выполнение проектных изыскательских работ, строительно-монтажных работ, поставку оборудования)
п. Мурмаши                                                                                                   «___» __________ 201_года.

         Стороны:
Заказчик – ОАО «ТГК-1», в лице заместителя генерального директора – директора филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Антипова Александра Геннадьевича, действующего на основании Доверенности № 177-2011 от 01.01.2011 года, с одной стороны, и Подрядчик – ___________________________________________________________________, в лице ___________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения, дополнения и изменения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны и в период выполнения работ.

Работы – все работы (весь объем работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Этап Работ – часть работ (часть объема работ), подлежащая выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и передаваемая Заказчику по акту о передаче выполненных работ.  

Материалы – материально-технические ресурсы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору. Качество материально-технических ресурсов должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ и (или) дополнительно согласованным Сторонами требованиям Заказчика.

Объект – Верхне-Туломская ГЭС Каскада Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО      «ТГК-1».

Технологическая подготовка – деятельность Подрядчика, обеспечивающая технологическую готовность к выполнению Работ на Объекте на условиях, установленных технологическими и организационными решениями Подрядчика. 

Технологическое решение – проектное решение Подрядчика, в котором определены оптимальные значения параметров технологических процессов выполнения Работ на Объекте для достижения заданных Заказчиком параметров технического состояния результата Работ.

Организационное решение – проектное решение Подрядчика, в котором определены оптимальная форма (порядок) и последовательность производства Работ на Объекте для достижения заданных Заказчиком параметров технического состояния результата Работ.

Проектно-сметная документация – проект, смета, рабочая документация на весь объем Работ, действующие технические условия, паспорта на применяемое оборудование, изделия, конструкции и материалы, другая документация, необходимая для выполнения Работ по настоящему Договору.

Скрытые Работы – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ.

Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесёнными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых Работ и акты о промежуточной приёмке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства Работ, акты закрытия разрешений по видам Работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными инструкциями.
Строительная площадка – территория, здания, сооружения, трасса, переданные Заказчиком Подрядчику по акту на период выполнения работ в рамках настоящего Договора. Граница строительной площадки обозначается ограждением или другими обозначениями, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом.
Качество отремонтированного оборудования – характеристика технического состояния оборудования после ремонта и соответствия его требованиям НТД, устанавливается на основании результатов испытаний и приемки оборудования из ремонта.

Качество выполненных ремонтных работ – характеристика организационно-технической деятельности Подрядчика.

Акт о приемке выполненных работ – документ унифицированной формы, свидетельствующий о приемке Заказчиком выполненных Работ (этапа Работ).

Справка о стоимости выполненных работ – документ унифицированной формы по учету выполненных работ в стоимостном выражении.

Ценник – нормативный документ, используемый по соглашению Сторон для определения стоимости Работ  по настоящему Договору в соответствии с приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений в текущем году». Применяемый документ (Ценник) указывается в смете.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего Договора цены, обязуется выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами Работы (проектные и изыскательские, строительно-монтажные, включая подготовительные на стройплощадке и пусконаладочные работы) по реконструкции схемы управления гидроагрегатов с установкой на ГЩУ ключей управления сбросом БПЩ в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1) и поставку  Оборудования на Объект.

1.2. Заказчик обязуется принять Оборудование, результат Работ и оплатить их согласно условиям настоящего Договора.

1.3. Условия Договора являются обязательными для исполнения Сторонами.

1.4. В течение 10 (Десяти) дней с момента заключения настоящего Договора Стороны обязуются письменно сообщить друг другу о своих представителях, ответственных за исполнение настоящего Договора, в том числе приемку Оборудования и Работ, с указанием предоставленных полномочий.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего Договора определяется исходя из стоимости Оборудования и отдельных видов работ, выполняемых Подрядчиком на Объекте.

Стоимость проектных и изыскательских работ является твердой ценой и в соответствии со Сметой (Приложение № 3 к настоящему Договору) составляет ______ (________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 18% - ___________ рублей.

Стоимость подготовительных работ на стройплощадке является твердой ценой и в соответствии с Расчетом (Приложение №___ к настоящему Договору) составляет ______ (________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 18% - ___________ рублей.

Стоимость Оборудования и строительно-монтажных работ без учета стоимости подготовительных работ на стройплощадке определяется на основании разработанной Подрядчиком проектно-сметной документации и согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору, заключаемому в порядке ст. 3.8 настоящего Договора.

Стоимость Оборудования включает в себя стоимость Оборудования согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, по которым Подрядчик осуществит его закупку, и стоимость услуг Подрядчика по укомплектованию Оборудования, которая составляет не более 1 % от стоимости Оборудования (по ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров), в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузо-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования Оборудования.

2.2. Заказчик на основании дополнительных соглашений дополнительно оплачивает Подрядчику затраты на получение разрешений и согласований, обязательных при выполнении Работ по настоящему Договору.

2.3. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета объема и стоимости выполненных Работ вне зависимости от согласованных сроков платежей.

2.4. Стоимость выполненных в календарном месяце работ определяется на основании ежемесячно подписываемых сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

2.5. Положения п.п. 2.3-2.4 настоящего Договора не распространяются на отношения Сторон по выполнению проектных и изыскательских работ.

2.6. При подписании Актов выполненных работ Стороны руководствуются позициями Ценника с учетом согласованных лимитированных затрат и применением коэффициентов (индексов), указанных в сметах, Расчете и иных аналогичных документах.

2.7. В случае, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Работ (экономия Подрядчика), полученная экономия остается полностью у Заказчика с соответствующим уменьшением цены настоящего Договора.

2.8. По письменной запросу Заказчика в срок, указанный в соответствующем запросе, Подрядчик обязан предоставить, документы и информацию, касающуюся хода выполнения Работ и стоимости Работ.

2.9. Если в процессе производства работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных сметой, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика, производство дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.10. В случае включения в смету лимитированных затрат по нормам соответствующих сборников, в актах выполненных работ лимитированные затраты учитываются по норме, независимо от факта возведения временных зданий и сооружений и периода (зимний период/ летний период).

2.11. Заказчик вправе не оплачивать принятые Работы по настоящему Договору в случаях:
а) включения в акты сдачи-приемки выполненных работ завышенных объемов работ или невыполненных работ, предусмотренных сметами, Расчетом и иными аналогичными документами;

б) неправомерного применения Подрядчиком различных коэффициентов (индексов), а равно позиций Ценника, в сметах, Расчете, иных аналогичных документах, а также в актах выполненных работ;

в) использования Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком материалов, не указанных в сметах, Расчете и аналогичных документах, с более низким качеством.
2.12. Если принятые Работы, указанные в п. 2.11 настоящего Договора, оплачены Заказчиком, Заказчик вправе по своему усмотрению:

а) удержать стоимость соответствующих Работ из текущих платежей по настоящему Договору, направив Подрядчику письменное уведомление;
б) требовать возврата денежных средств. Подрядчик обязан вернуть на банковский счет Заказчика денежные средства в размере и сроки, указанные в письменном требовании Заказчика.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ И
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.

СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

3.1. Заказчик в течение  10 (десяти) рабочих дней  с момента заключения настоящего Договора передает Подрядчику Техническое задание на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.2. Проектные и изыскательские работы по Договору должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с Графиком выполнения проектных и изыскательских работ (Приложение № 2  к настоящему Договору).

Сроки выполнения проектных и изыскательских работ:

начало работ – с момента получения Технического задания на проектирование в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора;
окончание работ –  в течение (60) дней с момента начала работ.

3.3. По выполнении  каждого этапа  проектных и изыскательских Работ Подрядчик передает Заказчику по накладной 2 (два) комплекта проектно-сметной документации в электронном виде и на бумажном носителе и Акт сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ (этапов работ) в 2-х экземплярах по форме Акта (Приложение № 4 к настоящему Договору).
3.4. Заказчик в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика по накладной готовой проектно-сметной документации обязан ее рассмотреть и при отсутствии замечаний подписать Акт сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ (этапов работ).

3.5. В случае обнаружения недостатков в выполненных проектных и изыскательских работах Заказчик направляет Подрядчику письменный отказ с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки проектно-сметной документации и/или произвести необходимые дополнительные изыскательские работы в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

3.6. Окончательная приемка выполненных проектных и изыскательских работ производится после получения Подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы, а также всех согласований и экспертиз проектной документации, необходимых для возможности использования Результата работ для целей строительства Объекта, в порядке, предусмотренном п. 3.4 настоящего Договора.

3.7.Оплата выполненных проектных и изыскательских работ осуществляется Заказчиком на основании подписанных обеими сторонами Актов сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ (этапов работ) и счетов-фактур в течение 30 (Тридцати) дней в размере 90 (Девяносто)% от стоимости выполненных работ.

Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в течение 3-х месяцев с момента окончательной приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных проектных и/или изыскательских работ будет считаться исполненными Заказчиком в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика.

3.8. В течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ в полном объеме Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласовывают перечень и стоимость Оборудования, подлежащего поставке, список поставщиков и/или их официальных дилеров, у которых Подрядчик обязуется произвести закупку Оборудования,    сроки поставки Оборудования, а также объем, стоимость и сроки выполнения строительно-монтажных (за исключением подготовительных работ на стройплощадке) и пусконаладочных работ.

3.9. В случае если Стороны в течение срока, указанного в п. 3.8 настоящего Договора, не согласуют соответствующие условия Договора по поставке   Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Подрядчику письменное уведомление. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика, а при отсутствии даты с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления.

4. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Подрядчик в течение срока, согласованного Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору, заключаемому в порядке, предусмотренном в
п. 3.8 настоящего Договора, осуществляет поставку Оборудования для его монтажа на Объекте.

Подрядчик поставляет Оборудование в сроки, обеспечивающие выполнение Работ в срок, определенный Графиком производства Работ (приложение к дополнительному соглашению, заключаемому в соответствии с п. 3.8 настоящего Договора). 
4.2. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в срок, указанный в письменном требовании Заказчика:

· документы, подтверждающие целевое использование аванса на приобретение Оборудования;

· документы, обосновывающие размер стоимости Оборудования, в том числе накладные, счета-фактуры.

4.3. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности Оборудования к передаче Заказчику не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты поставки. Местом поставки Оборудования является склад Заказчика на Объекте, если иное не оговорено Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

4.4. Датой поставки считается дата передачи Оборудования от Подрядчика к Заказчику на складе Заказчика на Объекте.

4.5. Приемка Оборудования осуществляется по накладной (по форме ТОРГ-12) и дополнительно оформляется Актом (по форме ОС-14).

4.6. В случае обнаружения несоответствия принимаемого Оборудования по количеству и ассортименту, Заказчик принимает и подписывает накладную (акт приема-передачи Оборудования) только на Обрудование, соответствующее условиям настоящего Договора. Подрядчик обязан допоставить Оборудование, а в случае, если недопоставка повлияла на несоблюдение сроков выполнения работ, Подрядчик обязан выплатить неустойку, предусмотренную настоящим Договором, и возместить Заказчику убытки в полном объеме.

4.7. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком соответствующей накладной (акта приема-передачи Оборудования).

4.8. Приемка Оборудования по качеству и комплектности осуществляется в рамках приемки работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

4.9. Незамедлительно после приемки Оборудования и подписания Сторонами накладной (акта приема-передачи Оборудования) Заказчик передает принятое Оборудование Подрядчику в монтаж, что оформляется соответствующим актом (по форме ОС-15).

4.10. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования до передачи его Заказчику и в период с момента получения Оборудования от Заказчика в монтаж до момента подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

4.11. Подрядчик несет бремя содержания Оборудования с момента его сдачи Заказчиком в монтаж до момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (в том числе, обеспечивает надлежащие условия хранения, доставку со склада до места монтажа, в случаях, предусмотренных в технической документации на Оборудование заводов-изготовителей по эксплуатации и монтажу Оборудования, производит его смазку и переборку).

4.12. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за любой вред, причиненный Оборудованием.

4.13. Заказчик производит оплату стоимости Оборудования и материалов в течение 30 (Тридцати) дней, считая от более поздней из дат:

· предоставления Подрядчиком Заказчику обосновывающих размер стоимости Оборудования документов и согласия Заказчика с размером стоимости Оборудования;

· подписания накладных (актов сдачи-приемки Оборудования) Заказчиком, подписания актов передачи Оборудования в монтаж;

· выставления Подрядчиком счетов-фактур и их получения Заказчиком.

4.14. Заказчик вправе досрочно произвести оплату поставляемого по настоящему Договору Оборудования.

4.15. Обязательство Заказчика по оплате Оборудования будет считаться исполненным в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

5.1. Строительно-монтажные работы включают в себя, в том числе, подготовительные работы на стройплощадке и пусконаладочные работы.

Подрядчик вправе осуществлять только те виды подготовительных работ на стройплощадке, которые указаны в Расчёте (Приложение №____ к настоящему Договору).

5.2. Срок выполнения  Работ на стройплощадке  в сроки, указанные к Графике производства Работ (приложение к дополнительному соглашению, заключаемому в соответствии с п. 3.8 настоящего Договора).

начало Работ – в соответствии со сроками согласованными Сторонами в Графике производства  Работ (приложение к дополнительному соглашению, заключаемому в соответствии с п. 3.8 настоящего Договора).

окончание Работ – 31 декабря 2012г, в течение   срока определённого Сторонами в Графике производства  Работ (приложение к дополнительному соглашению, заключаемому в соответствии с п. 3.8 настоящего Договора).

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Передать Подрядчику по акту Строительную площадку до начала производства Работ.

5.3.2. Предоставить Подрядчику фронт работ с обеспечением последнего точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям. При этом, как правило, к обязательствам Заказчика относится обеспечение Строительной площадки энергоресурсами, если иное не предусмотрено Регламентом обеспечения производства Работ (Приложение №____ к настоящему Договору).

5.3.3.Провести инструктаж Подрядчика об Экологической политике ОАО «ТГК-1» (Приложение № 5), Значимых экологических аспектах и требованиях по охране окружающей среды.  
5.3.4.Осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (СЭМ) (Приложение № 6).

5.3.5. Осуществить допуск персонала Подрядчика на Объект в соответствии с требованиями РДПР, действующими строительными нормами и правилами.

5.3.6. Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и автотранспорта Подрядчика на Объект.

5.3.7. Принять выполненные строительно-монтажные Работы.

5.3.8. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

5.4. Подрядчик обязуется:

5.4.1. Принять от Заказчика по акту Строительную площадку до начала производства Работ.

Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию Строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

Обеспечить уборку прилегающей к строительной площадке пятиметровой зоны, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
5.4.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Договору), если они не противоречат условиям настоящего Договора.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяют объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

5.4.3. Соблюдать, при осуществлении строительства и связанных с ним работ, требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством РФ.

Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», значимыми экологическими аспектами и требованиями по охране окружающей среды СЭМ; при исполнении обязательств по настоящему договору принимать необходимые меры для соблюдения обязательств Экологической политики ОАО «ТГК-1» и требований СЭМ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ.

5.4.4. Нести полную ответственность за сохранность Оборудования, изделий, конструкций и материалов до момента окончания Работ и передачи результата Работ в эксплуатацию Заказчику, подтверждаемых двухсторонними актами, в случае их предоставления Заказчиком. При использовании материалов Заказчика их стоимость не входит в цену Договора и оплате подлежит только стоимость выполненных Работ.

5.4.5. Поставить Оборудование и выполнить Работы собственными и привлеченными (по согласованию с Заказчиком) силами, средствами и из своих материалов по настоящему Договору в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, указанные в настоящем Договоре и дополнительных соглашениях к нему.

5.4.6. Для выполнения отдельных видов Работ привлекать (по согласованию с Заказчиком) субподрядчиков, обладающих необходимыми разрешениями, лицензиями и опытом работы.

5.4.7. Нести полную ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

5.4.8. Уведомить Заказчика телефонограммой об осуществлении приёмки на его складе демонтированных материалов и оборудования за одни сутки до вывоза их с Объектов. Вывезти на склад и передать Заказчику демонтированные материалы и оборудование по актам. Нести полную ответственность за сохранность демонтированных материалов и оборудования до передачи их Заказчику. Компенсировать Заказчику стоимость не переданных демонтированных материалов, в порядке и размере, определяемым отдельным договором между Сторонами.

5.4.9. Осуществить пусконаладочные работы в соответствии с Составом пусконаладочных работ, являющимся приложением к дополнительному соглашению, заключаемому Сторонами в соответствии с п. 3.8 настоящего Договора.

5.4.10. Сдать результат Работ рабочей и иным приемочным комиссиям, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к Работам и поставленному Оборудованию.

Обеспечить присутствие уполномоченных представителей в комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию.

5.4.11. После сдачи Объекта в эксплуатацию в течение недели или в иные письменно согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы Строительной площадки, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

5.4.12. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

5.4.13. Строительно-монтажные Работы, за исключением подготовительных работ на Строительной площадке, должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с Графиком производства работ (приложение к дополнительному соглашению, заключаемому в соответствии с п. 3.8 настоящего Договора).

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
6.1. Выполнение строительно-монтажных работ (этапов работ) по настоящему Договору подтверждается подписанием Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ, которые оформляется в следующем порядке:

6.1.1. Подрядчик ежемесячно, в срок до 25-го числа, представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), соответствующую исполнительную документацию.

6.1.2. Заказчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать их и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ.

6.1.3. Перечень дефектов и сроков их исправления оформляется актом за подписью Сторон. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются Подрядчиком за свой счет.

7. ИСПЫТАНИЯ

7.1. Стороны обязуются приступить к испытаниям в течение ____ (______) дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к предпусковым и пусковым испытаниям.

7.2. Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний, являющимися приложением к дополнительному соглашению, заключаемому Сторонами в соответствии с п. 3.8 настоящего Договора. Плоды, доходы (в смысле ст. 136 ГК РФ), которые образуются в результате испытаний, являются собственностью Заказчика.

7.3. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика и оформляются двусторонними актами.

7.4. В случае успешного проведения испытаний Стороны подписывают Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

8.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и выставляемых Подрядчиком счетов-фактур в течение 30 (Тридцати) дней в размере 90 (Девяносто)% от стоимости выполненных и принятых работ.

8.2. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в течение трех месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

8.3. Заказчик вправе досрочно производить оплату по настоящему Договору.

8.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с корреспондентского счета обслуживающего Заказчика банка.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Гарантийный срок эксплуатации результата  Работ, в том числе послепусковые   гарантийные обязательства,  Оборудования устанавливаются не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания    Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) на объекте приемочной комиссией.
9.2. Подрядчик гарантирует выполнение Работ по настоящему Договору с надлежащей Технологической подготовкой и надлежащим соблюдением Технологических и Организационных решений соответствующих нормативным требованиям, условиям Технического задания и Проектно-сметной документации, прилагаемых к настоящему Договору. Гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на достижение  параметров технического состояния результата Работ, установленных Техническим заданием, при окончании Работ по настоящему Договору и завершении приемосдаточных испытаний.

9.3. Подрядчик гарантирует использование при выполнении Работ по настоящему Договору оборудования, запасных частей и материалов надлежащего качества, соотвествующего установленным нормативным требованиям, Техническому заданию, Проектно-сметной документации и дополнительным соглашениям Сторон. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, а также поставки Оборудования, установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)% от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных Работ или от стоимости не поставленного Оборудования, соответственно, за каждый день просрочки.

10.2. Подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты, возникшие по его вине в процессе выполнения Работ и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации результата Работ, включая ремонт, замену оборудования, запасных частей, в срок, указанный в п. 6.1.3 настоящего Договора или, соответственно, в течение 20 (Двадцати) дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика.

В том случае, если Подрядчик не устранил допущенные по его вине дефекты в предусмотренные настоящим Договором сроки, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов, и, кроме того, взыскать с последнего неустойку в размере 25 (Двадцати пяти)% от цены настоящего Договора.

10.3. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ), общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

10.4. Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведомлением) уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), которые она имеет право начислить другой Стороне, а также срок их начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с даты, указанной в уведомлении, и Договор будет действовать в части, не противоречащей таким уведомлениям. Датой начисления штрафных санкций будет являться дата, указанная в уведомлении о начислении, или в соответствующем документе, подписанном двумя Сторонами. В случае если споры по уплате штрафных санкций будут переданы на рассмотрение судебных органов, и судебным актом, вступившим в законную силу, размер штрафных санкций будет уменьшен, то Стороны обязаны внести соответствующие изменения в расчеты с даты вступления судебного акта в законную силу.

10.5. За нарушение Подрядчиком обязательств по предоставлению обосновывающих стоимость Оборудования документов в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора, а равно предоставление документов, содержащих недостоверные сведения, Заказчик имеет право начислить Подрядчику неустойку в размере 15 (Пятнадцати) % от стоимости соответствующего Оборудования, по которым не представлены документы или представлены документы, содержащие недостоверные сведения, за каждый выявленный случай.

Заказчик вправе самостоятельно запросить у поставщиков Оборудования и/или их официальных дилеров информацию о стоимости Оборудования, на основании которой будет определяться стоимость Оборудования, а также стоимость услуг Подрядчика по его комплектованию.

10.6. Совокупный размер санкций, о которых может заявить Заказчик, за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, не может превышать цены настоящего Договора. Для целей настоящего пункта цена Договора включает в себя стоимость проектных, изыскательских работ, и подготовительных работ, указанную в п. 2.1 настоящего Договора, а также стоимость строительно-монтажных работ, включая пусконаладочные работ, и стоимость Оборудования, которая будет согласована Сторонами в дополнительном соглашении, заключаемом в соответствии с п. 3.8 настоящего Договора.

10.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами настоящего Договора.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2-х дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств.

11.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти и управления.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. 

12.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

12.3. Основания для одностороннего расторжения Договора:

- задержка Заказчиком оплаты по настоящему Договору на срок свыше 90 календарных дней или объявление государственными органами о банкротстве Заказчика:

- задержка по вине Подрядчика сроков выполнения работ (поставки) на срок свыше 30 календарных дней или объявление государственными органами о введении процедур, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве) в отношении Подрядчика.

12.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 календарных дней до предполагаемого срока расторжения с указанием обоснованных мотивов расторжения.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Мурманской области.

13.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) в соответствии с п. 7.4 настоящего Договора несет Подрядчик.
14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.4. Договор составлен на ___ листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.

14.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
14.6. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.
14.7. До получения подписанных Сторонами экземпляров настоящего Договора с приложениями, настоящий Договор и приложения, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу. 

15. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Заказчик: 

ОАО «ТГК-1»
юридический адрес: 

198188, Российская федерация, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.6, литера Б.

фактический (почтовый) адрес: 
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп. 2, литера А, 

БЦ «Арена Холл».

ИНН 7841312071, КПП 780501001, ОГРН  1057810153400,
р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г.Санкт-Петербург

к/с 30101810800000000861,   БИК 044030861,  ОКПО 76201586

Грузополучатель: 
Филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1»

184355, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, ул. Советская, 2

ИНН 7841312071,      КПП 510543001

Подрядчик:

_________________________________, ИНН________________КПП_____________________

Юр.адрес: ______________________________________________________________________

р/с ____________________________________в _______________________________________

к/с ____________________________________, БИК ___________________________________ 

ОКПО ________________________________, ОКОНХ ________________________________

Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок от даты изменения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническое задание – __ лист(ов);

2. График выполнения проектных и изыскательских работ – __ лист(ов);

3. Проектно-сметная  документация  – __ лист(ов);

4. Акт сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ – 2 листа;

5. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» – 1 лист;
6. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента – 1 лист;
7. Анкета делового партнёра  - 1 лист.
8. Копия свидетельства о регистрации предприятия – __ лист(ов);
9. Копия документа, подтверждающего полномочия должностного лица, подписавшего   договор – __ лист(ов);
10. Копия лицензии или   свидетельства саморегулируемой организации (СРО) – __ лист(ов);
11. Копия  уведомления о применении упрощённой системы налогообложения (при наличии)       – __ лист(ов);

 

16. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

от ЗАКАЗЧИКА:






от ПОДРЯДЧИКА:
Заместитель генерального директора – 

директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

__________________ А.Г. Антипов



______________________

Главный бухгалтер 



                 

Главный бухгалтер 

__________________ А.М. Скоробогатько 
     
           _____________________
Приложение № 4.

  от «____» ____________ 201_г.

                                                                                  к договору № ____________ 

от  «___»____________ 201_г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:

___________________
___________________

Адрес:
Адрес:

___________________
____________________

Реквизиты:
Реквизиты:

___________________
_____________________

___________________
_____________________

АКТ №______ от «____» _____________ 201___г.

сдачи-приемки выполненных проектных и/или изыскательских работ (этапов работ)

К договору №_____________ от «____» _______________ 201___г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _____________________ (должность, Ф.И.О.), действующий на основании _________________________________, с одной стороны, и представитель Заказчика _______________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующий на основании _________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие проектные и/или изыскательские работы:

	Наименование работ (этапа работ) и/или продукции
	Стоимость работ (этапа работ) по договору
	Выполнено с начала работ (этапа работ) (руб.)
	Оплачено с начала работ (этапа работ) (руб.)
	Подлежит оплате

(руб.)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	

	НДС
	
	
	
	

	Итого с НДС:
	
	
	
	


К оплате: _____________________________________________________________________

Работы (этап работ) был(и) осуществлены в сроки:

Начало работ (этапа работ): ____________________________________________;

Окончание работ (этапа работ): _________________________________________.

Проектная документация (техническая документация) передана Заказчику _____________ (дата) по накладной _____________________ в количестве ________ экземпляров, в том числе на магнитном носителе ___________, на бумажном носителе ____________.

Настоящий акт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.

Работы сдал
Работы принял

(от Исполнителя):
(от Заказчика):

________________________
_________________________


Приложение № 5.

  от «____» ____________ 201_г.

                                                                                  к договору № ____________ 

от  «___»____________ 201_г.

Экологическая политика

Утверждена решением 

Совета директоров ОАО «ТГК-1» 

от «05» июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства: 

· признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

· безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

· непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

· рациональное использование природных и энергетических ресурсов; 

· приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

· открытость и доступность экологической информации;

· совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

· строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

· строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

· реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

· реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

· строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

· установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов. 

Приложение № 6.

  от «____» ____________ 201_г.

                                                                                  к договору № ____________ 

от  «___»____________ 201_г.

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика. 
1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации. 
Приложение № 7.

  от «____» ____________ 201_г.

                                                                                  к договору № ____________ 

от  «___»____________ 201_г.

АНКЕТА ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРА

Полное наименование организации: _____________________________________________________
ИНН:_______________________________________________________________________________ 
Форма собственности: ________________________________________________________________
Организационно-правовая Форма: ______________________________________________________
Регистрационное свидетельство:________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: ________________________________________________________
Телефон, факс: _______________________________________________________________________
Руководитель (ФИО): _________________________________________________________________
Дата и место рождения: ___________________________________________________________
Серия и номер паспорта: ___________________________________________________________
Кем и когда выдан: _______________________________________________________________
Регистрация: ____________________________________________________________________
Домашний телефон: ______________________________________________________________ 

Главный бухгалтер (ФИО): ____________________________________________________________
Дата и место рождения: ___________________________________________________________
Серия и номер паспорта: __________________________________________________________
Кем и когда выдан: _______________________________________________________________
Регистрация: ____________________________________________________________________
Домашний телефон: ______________________________________________________________
Перечень собственников партнера (для юр лиц ИНН; для физ. лиц данные паспорта):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование и адреса банков, в которых открыты счета партнера: 

в рублях: _______________________________________________________________________
в иностранной валюте: ____________________________________________________________
Дата начала деятельности: _____________________________________________________________
Размер уставного капитала: ____________________________________________________________
Стоимость уставных Фондов (по последнему балансу): _____________________________________
С какими организациями поддерживаются партнерские связи (названия, адреса, телефоны):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                   

Дата начала партнерских отношений с ОАО «ТГК-1»: ______________________________________
   М.П.
                                           Подпись руководителя: ________________________ 

                                                       «____» ____________ 201_г.

1
1

